
- SCHEMA PARCELLA PROFESSIONALE -                                                       allegato “2” 
 
Procedura aperta per il conferimento di incarico di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera : 

 
COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA “TEATRO E ARENA 

EX CASERME MURA”. 
 
a) Progettazione preliminare + definitiva + esecutiva + piano manutenzione 
 Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,67 =   € 4.941,16 
 IIIa € 47.000,00 x 13,3995% x 0,68 =   € 4.282,48 
    Parziale   € 9.223,64 

 
b) Direzione dei Lavori 
 Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,35 =   € 2.581,20 

IIIa € 47.000,00 x 13,3995% x 0,35 =  € 2.204,22 
Parziale   € 4.785,42 

 
c) Coordinamento sicurezza fase progettazione 

Maggiorazione per lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5% 
 Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,15 x 1,05 = € 1.161,54 

IIIa € 47.000,00 x 13,3995% x 0,15 x 1,05 =  €    991,90 
Parziale   € 2.153,44 

 
d) Coordinamento sicurezza fase esecuzione 

Maggiorazione per lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5% 
 Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,25 x 1,05 = € 1.935,90 

IIIa € 47.000,00 x 13,3995% x 0,25 x 1,05 = € 1.653,16 
Parziale   € 3.589,06 

 
e) Misura e contabilità lavori 

Percentuali Tab. E su € 94.000,00 
€ 2.582,28 x 1,8397% =    €     47,51 
€ 7.746,86 x 1.6863% =    €    130,64 
€ 15.493,70 x 1.533% =    €    237,52 
€ 25.823,85 x 1.2264% =    €    316,70 
€ 42.353,31x 1.0731 =    €    454,49 

Parziale   € 1.186,86 
 

f) Rimborso spese 
 Ic € 10.619,80 x 29,99% =   € 3.184,88 

IIIa € 9.131,76 x 29,99% =   € 2.738,61 
Misura e contabilità € 1.186,86 x 30% =  €    356,06 

Parziale   € 6.279,55 
 
IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE  a)+b)+c)+d)+e)+f) € 27.217,97 

CNPAIA al 2%       €      544,36 

         ----------------- 

Sommano        €  27.762,33 

IVA al 20%        €    5.552,47 

         ----------------- 

TOTALE        €  33.314,80 


