‘ - SCHEMA PARCELLA PROFESSIONALE - allegato “2°”

Procedura aperta per il conferimento di incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilita, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’'opera :

COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA "TEATRO E ARENA
EX CASERME MURA”.

a) Progettazione preliminare + definitiva + esecutiva + piano manutenzione

Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,67 = € 4.941,16
llla € 47.000,00 x 13,3995% x 0,68 = € 4.282,48
Parziale € 9.223,64

b) Direzione dei Lavori
Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,35 = € 2.581,20
llla € 47.000,00 x 13,3995% x 0,35 = € 2.204,22
Parziale €4.785,42

c) Coordinamento sicurezza fase progettazione
Maggiorazione per lavori in prossimita di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5%

Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,15x1,05= € 1.161,54
Ila € 47.000,00 x 13,3995% x 0,15x1,05= € 991,90
Parziale € 2.153,44

d) Coordinamento sicurezza fase esecuzione
Maggiorazione per lavori in prossimita di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5%

Ic € 47.000,00 x 15,6912% x 0,25 x1,05= € 1.935,90
Ia € 47.000,00 x 13,3995% x 0,25 x1,05= € 1.653,16
Parziale € 3.589,06

e) Misura e contabilita lavori
Percentuali Tab. E su € 94.000,00

€ 2.582,28 x 1,8397% = € 4751
€ 7.746,86 x 1.6863% = € 130,64
€ 15.493,70 x 1.533% = € 237,52
€ 25.823,85 x 1.2264% = € 316,70
€ 42.353,31x 1.0731 = € 454,49
Parziale €1.186,86
f) Rimborso spese

Ic € 10.619,80 x 29,99% = € 3.184,88

lla €9.131,76 x 29,99% = € 2.738,61
Misura e contabilita € 1.186,86 x 30% = € 356,06
Parziale € 6.279,55

IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE a)+b)+c)+d)+e)+f) €27.217,97

CNPAIA al 2% € 544,36
Sommano € 27.762,33
IVA al 20% € b5.552.,47

TOTALE € 33.314,80



