

Procedura aperta per il conferimento di incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera :

COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA "TEATRO E ARENA EX CASERME MURA".

a) Progettazione preliminare + definitiva + esecutiva + piano manutenzione

Ic	€ 47.000,00 x 15,6912% x 0,67 =	€ 4.941,16
IIla	€ 47.000,00 x 13,3995% x 0,68 =	€ 4.282,48
	<u>Parziale</u>	<u>€ 9.223,64</u>

b) Direzione dei Lavori

Ic	€ 47.000,00 x 15,6912% x 0,35 =	€ 2.581,20
IIla	€ 47.000,00 x 13,3995% x 0,35 =	€ 2.204,22
	<u>Parziale</u>	<u>€ 4.785,42</u>

c) Coordinamento sicurezza fase progettazione

Maggiorazione per lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5%

Ic	€ 47.000,00 x 15,6912% x 0,15 x 1,05 =	€ 1.161,54
IIla	€ 47.000,00 x 13,3995% x 0,15 x 1,05 =	€ 991,90
	<u>Parziale</u>	<u>€ 2.153,44</u>

d) Coordinamento sicurezza fase esecuzione

Maggiorazione per lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione +5%

Ic	€ 47.000,00 x 15,6912% x 0,25 x 1,05 =	€ 1.935,90
IIla	€ 47.000,00 x 13,3995% x 0,25 x 1,05 =	€ 1.653,16
	<u>Parziale</u>	<u>€ 3.589,06</u>

e) Misura e contabilità lavori

Percentuali Tab. E su € 94.000,00

€ 2.582,28 x	1,8397% =	€ 47,51
€ 7.746,86 x	1,6863% =	€ 130,64
€ 15.493,70 x	1,533% =	€ 237,52
€ 25.823,85 x	1,2264% =	€ 316,70
€ 42.353,31 x	1,0731 =	€ 454,49
	<u>Parziale</u>	<u>€ 1.186,86</u>

f) Rimborso spese

Ic	€ 10.619,80 x 29,99% =	€ 3.184,88
IIla	€ 9.131,76 x 29,99% =	€ 2.738,61
Misura e contabilità	€ 1.186,86 x 30% =	€ 356,06
	<u>Parziale</u>	<u>€ 6.279,55</u>

IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE a)+b)+c)+d)+e)+f) € 27.217,97

CNPAIA al 2% € 544,36

Sommano € 27.762,33

IVA al 20% € 5.552,47

TOTALE € 33.314,80